

「共通特実検索(検索部分)・商標検索・審判業務サーバー式の更改に係るハードウェア等賃貸借及び保守等業務一式」の意見招請に対する意見について

項	文書名	頁	項目	意見概要	提出の理由	補足資料
1	調達仕様書(案)	7	4.1.構築・導入に係る作業	「ただし、下記作業については不要とする。」とありますが、不要作業の記載が無い ため、記載をお願い致します。	要件を明確にするため。	
2	調達仕様書(案)	10	4.5.1.納入物 表 4.5-2 No.11 表 4.5-3 No.11	「商標検索ジョブ実行端末」、「総合試験／開発用 商標検索ジョブ実行端末」と ありますが、別紙1 要件定義書 3.3.1.機器数や3.11.1.ハードウェア構成など全般に渡 り、「商標ジョブ実行端末」、「総合試験／開発用 商標ジョブ実行端末」とあるた め、文言を統一いただけますでしょうか。	要件を明確にするため。	
3	調達仕様書(案)	10	4.5.1.納入物	2026年6月現在、世界的なAIサーバ需要の拡大により、半導体需給が不足してお り、依然として回復の傾向が見えない状況です。本機器の調達時期にもその影響 が及ぶ可能性がございます。 つきましては、この影響による納期遅延(稼働遅延)が生じる恐れがある場合、ま たは実際に生じた場合、発注者・受注者間で速やかに納期の変更等について調 整・協議を行う旨を仕様書または契約書に明記いただくことは可能でしょうか。	契約条件の明確化のため。	
4	調達仕様書(案)	10	4.5.1.納入物	地政学リスクやサプライチェーンの混乱等、受注者の責めに帰さない事由による 納期遅延が発生した場合に、甲乙間での納期変更等の協議を可能とする旨をご 記載いただくことは可能でしょうか。	昨今、世界的な半導体不足や地政学リスクに伴う物流遅延など、事業者側の努力だけでは予期・回避が困難な納 品遅延リスクが高まっております。 一律に厳格な納期遅延損害金やペナルティが課される仕 様・契約条件となった場合、履行リスクの高さから事業者 の入札辞退を招き、健全な競争環境が阻害される懸念が ございます。 そのため、受注者の過失によらない不可抗力による納期 への影響については、事前に書面等で状況を報告の上、 甲乙協議により適切な納期への変更等を可能とする旨を ご配慮いただけますでしょうか。	
5	調達仕様書(案)	15	6.1.1.法令等の遵守	総合評価落札方式における評価項目として、「環境配慮への取り組み(カーボンク レジット付きリースの活用等)」を追加することを提案いたします。	国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グ リーン購入法)に基づき、環境負荷の少ない物品調達およ びカーボンニュートラルの実現に向けた取り組みが求めら れていると存じます。 民間事業者の先進的な脱炭素取り組みを促す観点から も、調達する物件においてカーボンクレジットによりCO2排 出量がオフセットされる仕組みが備わっている場合、総合 評価において加点対象とすることは可能でしょうか。	
6	調達仕様書(案)	18	10.2.導入・調達条件(7)	項番(7)に記載の「本調達の機器等の価格と比較して妥当なものであること」につ きまして、将来のシステム拡張時において、メーカーによる価格改定や為替レートの 大幅な変動等が発生した場合には、本調達時の価格と比較して高額となる可能 性がございます。 そのような場合には、市場動向を踏まえたうえで別途ご相談させていただくことは 可能でしょうか。	契約条件の明確化のため。	